Kostenschätzung Zusammenfassung
Bauvorhaben Uferweg Schiffsanlegen
 (Stand 07.08.2012)

	Projektbeschluss		Aktuell
	Plan 1	Plan 2	
1. Teil Uferweg	123.889,71	123.889,71	
2. Teil Uferweg	74.660,60	74.660,60	
Zwischensumme Uferweg	198.550,31	198.550,31	
3. Plattform		45.838,80	
Baukosten		244.389,11	268.385,25
Planungskosten Uferweg	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Planungskosten Spundwand		16.131,64	14.000,00
Spundwand, Sicherung	61.970,44		
Gesamtsumme Projekt	280.520,75	280.520,75	302.385,25
Nebenkosten			10.650,00
Forderung Wasser- und Schifffahrtsamt			
-Anprallschutz Spundwand			1.200,00
-zum seitlichen Anschluss Spundwand			1.000,00
Versetzen Tor zum Motorsportclub			3.000,00
Bodenaushub Wegebau mit Z2- Klassifizierung,			6.500,00
Alte Asphalttragschicht unter dem alten Weg entsorgen			1.500,00
Summe			326.235,25